
 
 
 

1 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA. 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

1.1. El objeto del contrato será la realización de las obras de Construcción de un Pabellón Auxiliar 
para Tenis de Mesa sobre actuales pistas de pádel, cedidas o propiedad del Centro de Alto 
Rendimiento de la Región de Murcia. 

Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea: Ver punto 1.1 del ANEXO I. 

1.2. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de contratación 
mediante Resolución de fecha 02/06/2023 de acuerdo con el Proyecto de construcción de 
pabellón auxiliar y vestuarios sobre pistas de pádel de ICA Proyectos SL de enero de 2023. 
Además del pabellón, se incluye toda la estructura metálica y cimentación de los vestuarios, al 
tratarse de una estructura continua y dificultar mucho su ejecución en caso de realizarse con 
posterioridad. 

1.3. No procede la división en lotes del objeto del contrato. La justificación está indicada en el punto 
1.2 del ANEXO I. 

1.4. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las 
unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, 
el que presente la empresa adjudicataria, una vez aprobado por Región de Murcia Deportes 
S.A.U. 

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por la empresa adjudicataria, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 61, 63 y 190 LCSP) 

2.1. El órgano de contratación es el indicado en el punto 3.2 del ANEXO I. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable 
al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

2.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.  

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1. La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter privado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 26 de la LCSP. 
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El contrato a que se refiere el presente Pliego se regirá, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos, modificación y extinción, por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Región de Murcia Deportes S.A.U. (en adelante 
RMD), es una sociedad mercantil regional que forma parte del Sector Público, siendo poder 
adjudicador y no reuniendo la condición de Administración Pública, dado lo cual el contrato 
tendrá la consideración de privado, en función de lo dispuesto en al artículo 26.1.b) de la LCSP, 
rigiéndose por lo establecido en el artículo 26.3 de la LCSP en las cuestiones relativas a la 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos, siendo la 
Jurisdicción competente, la establecida para la sociedad mercantil en el artículo 27 de la LCSP.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 a) de la LCSP, el presente contrato no es 
susceptible de Recurso especial en materia de contratación.  

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá este pliego. 

Como es el caso de la presente licitación, los contratos privados que celebren los poderes 
adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas mencionados 
en la letra b) del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el 
ámbito de la LCSP, se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en 
cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán 
aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo 
primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de 
racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 

4. APTITUD PARA CONTRATAR (art. 65 y ss. LCSP) 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de 
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 

4.1. Capacidad de obrar 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2 del presente 
pliego. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se 
les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para 
contratar siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del 
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se 
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 
contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga. 

Las personas que contraten con RMD podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2.1 del presente pliego. 

4.2. Prohibiciones de contratar 

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 
en el artículo 71 de la LCSP. 

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 18.2.2 del presente pliego. 

4.3. Solvencia. 

Para ser adjudicataria del presente contrato, la acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica se realizará por los medios establecidos en las cláusulas siguientes. 

4.3.1. Solvencia económica y financiera 
4.3.1.1. Medios para acreditar la solvencia: los indicados en el apartado 8.1 del ANEXO I. 
4.3.1.2. Concreción de los requisitos y forma de acreditarlos: los indicados en el apartado 

8.1 del ANEXO I. 
4.3.1.3. Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el período 

medio de pago a proveedores por la persona empresaria, siempre que se trate de 
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, 
no supere 40 días naturales desde la recepción de las mercancías o prestación 
de los servicios, con las excepciones previstas en la normativa sobre morosidad. 

4.3.1.4. Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará 
a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que el poder adjudicador considere apropiado. 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional 

4.3.2.1. Medios para acreditar la solvencia: los indicados en el apartado 8.1 del ANEXO I. 

4.3.2.2. Concreción de los requisitos los indicados en el apartado 8.1 del ANEXO I. 

4.3.3. Utilización de medios externos para acreditar la solvencia. 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, los licitadores podrán recurrir a la 
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que 
puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. 

4.4. Concreción de las condiciones de solvencia 

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3.2., las 
empresas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato. 

Son los indicados en el apartado 8.3 del ANEXO I. 

Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras 
que abran una sucursal en España, con designación de las personas con poderes o 
representación para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

4.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación 
de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o, 
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tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea 
o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente Estado miembro. 

5. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITADORAS (arts.77 y 78 LCSP) 

5.1. La clasificación exigida para esta contratación será la siguiente: No es necesaria. 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP) 

6.1. El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IVA que deberá soportar RMD, se 
encuentra indicado en el apartado 4 del ANEXO I. 

A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes: Se 
relacionan en el punto 4 del ANEXO I.  

6.2. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 35.1.l y 116.3 LCSP) 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria, proyecto de inversión y por 
los importes: Ver el punto 5 del ANEXO I. 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP) 

8.1. El valor estimado del contrato asciende a: Ver punto 2 del ANEXO I. 

Si el Valor Estimado difiere del PBL, se indicará el método aplicado para calcularlo en el mismo 
punto anterior. Si fueron valores idénticos el método aplicado será el mismo que el indicado en 
el punto 4 del ANEXO I. 

9. PRECIO DEL CONTRATO 

9.1. El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IVA. 

9.2. En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 
de la empresa contratista. 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 

También son de cuenta de la empresa contratista los gastos de formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública. 

10. REVISIÓN DE PRECIOS (art. 103 y ss. LCSP) 

El precio de la presente contratación estará sujeto a revisión de acuerdo con la/s fórmula/s 
siguiente/s: Ver punto 19 del ANEXO I. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será del tiempo indicado en el punto 6.1 del 
ANEXO I a contar desde la iniciación de la misma. 

11.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la empresa 
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables 
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y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una 
ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá 
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a 
la empresa contratista. 

 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (art. 159 LCSP) 

12.1. El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, previsto 
en el artículo 159 de la LCSP. 

12.2. Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152 de la LCSP. 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP) 

13.1. El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la 
ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación y valoración de los siguientes 
criterios de adjudicación: 

13.1.1. Criterios cuantificables mediante JUICIO DE VALOR: Los indicados en el punto 10.1.1 
del ANEXO I. 

13.1.2. Criterios cuantificables mediante fórmulas matemáticas: Los indicados en el punto 
10.1.2 del ANEXO I. 

El contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable para RMD. 

13.2. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará 
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionado la que obtenga mayor 
puntuación. 

13.3. Si, efectuada la valoración de las proposiciones con arreglo a lo establecido en las 
cláusulas anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se 
resolverá en favor de las proposiciones presentadas por los supuestos relacionados en el 
art. 147.2 de la LCSP, y si aun así siguiera produciéndose un empate, en último término se 
resolverá por sorteo. Si llegara a producirse el sorteo se convocaría acto público para que 
asistieran los licitadores implicados. 

14.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 159 LCSP) 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo 
señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes. 

14.2. Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES cerrados, en el Registro de la 
Sociedad Mercantil Región de Murcia Deportes S.A.U., Avd. Mariano Ballester, 2, 30710, 
Los Alcázares, Murcia, en el plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de 
la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Se publicará a su vez en 
la dirección corporativa www.carmurcia.es . Se deberá indicar debidamente en los TRES 
SOBRES, en números: 1, 2 y 3 los mismos irán debidamente firmados, y figurando en su 
exterior: (i) la licitación a la que concurren y su respectivo contenido, (ii) el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, (iii) así como su correspondiente CIF o DNI, 
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dirección, teléfono y fax. Los sobres habrán de ir firmados por el licitador o persona que lo 
represente. Su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta las 14:00 horas 
del segundo día anterior al cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico: Ver punto 3.2 del ANEXO I. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en www.carmurcia.es. 

14.3. La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, 
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

14.4. El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 

14.5. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego 
y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización 
a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

14.6. Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su 
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación. 

15. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 159.4 LCSP) 

15.1. Las proposiciones constarán de TRES sobres, con el contenido que se relaciona a 
continuación. 

15.1.1. SOBRE N.º 1 “Documentación Administrativa” 

CONTENIDO: 

Declaración responsable según modelo del Anexo II firmada por el representante legal de la 
empresa y, en caso de UTE por el de cada una de las empresas que la compongan y relativa 
a los siguientes extremos: 

i. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta, salvo que el licitador sea 
una persona física; 

ii. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 

iii. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 

iv. No estar incursa en prohibición de contratar por alguna de las causas enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP; 
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v. Declaración de que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de las 
mismas, persona alguna a las que se hace referencia la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del 
Estatuto Regional de la Actividad Política, modificado por la disposición adicional segunda de 
la Ley 6/2004, el Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; 

vi. Declaración de que son válidos y están vigentes los datos que constan en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas, relativos a la empresa licitadora; 

vii. Manifestación relativa a si autoriza o no, a RMD, a obtener de forma electrónica o por otros 
medios, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la AEAT, con 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Seguridad Social y de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas; 

viii. Declaración relativa a las empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del 
Código de Comercio, señalando en caso afirmativo las denominaciones sociales de las 
empresas de dicho grupo que concurren a esta licitación, siéndoles de aplicación a dichas 
empresas lo establecido en el art. 86.1 y 86.2 RGLCAP; 

ix. Y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP, 
relativo a la integración de la solvencia por medios externos; 

x. Datos para que RMD pueda realizar las notificaciones mediante dirección electrónica 
habilitada; 

xi. Dirección de correo electrónico donde el órgano de contratación pueda efectuar 
comunicaciones electrónicas; 

xii. En el supuesto de que la empresa fuese extranjera, la declaración responsable también 
incluirá el sometimiento al fuero español. 

En el supuesto de que la oferta fuese presentada por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión según Anexo II, 
compromiso que especificará los extremos enumerados en el artículo 69.3 LCSP. Igualmente, 
tanto el sobre de presentación de la oferta, como el referido compromiso y la oferta económica, 
deberán estar firmados por el representante de cada una de ellas. 

Cuando el licitador sea empresario extranjero de Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo la acreditación de su capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones se realizará según lo establecido en el artículo 159.4 g) LCSP. 

De conformidad con el artículo 71.1 e) LCSP, es causa de prohibición para contratar con el 
Sector Público el haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar 
cualesquiera otros datos relativos a la capacidad o solvencia. 

15.1.2. SOBRE N.º 2 “Criterios cuantificables mediante un juicio de valor” 

 CONTENIDO: 
 

Los licitadores incluirán una memoria técnica en la que se desglosen y justifiquen su oferta 
en relación con los criterios de valoración no cuantificables mediante fórmulas, sino que 
dependan de un juicio de valor, es decir únicamente lo que se refiere a los criterios de 
adjudicación establecidos en el APARTADO 10.1.1 del ANEXO I. 

El contenido de la memoria será: 

 1. Memoria constructiva de obras 

 2. Memoria ambiental de las obras 
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La documentación correspondiente a la oferta técnica deberá presentarse en un solo 
documento encuadernado de manera que no sea posible mover sus hojas, con el mismo 
orden en el que aparecen los criterios de valoración de ofertas en este pliego con un índice 
de documentos y con una hoja resumen de la oferta técnica. 

Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por 
la persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por la misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados. RMD se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, 
bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de 
documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con 
pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 

15.1.3. SOBRE N.º 3 “Criterios cuantificables automáticamente” 

Este sobre contendrá la oferta económica y criterios evaluables mediante fórmula 
indicados en la cláusula 10.1.2 del Anexo I (según modelo que figura en el Anexo III). 

El precio ofertado, que no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la 
cláusula 6 del presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del 
IVA que deba ser repercutido. 

Asimismo, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

 

16. MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 159 y 326 LCSP) 

16.1. La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres, calificar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar 
la exclusión de las empresas licitadores que no hayan cumplido dichos requisitos. 

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente 
baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 

16.2. La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por 
el órgano de contratación: 

- Un presidente (género neutro). 
- Un funcionario (género neutro) que tenga atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación o, a falta de éste, una persona al 
servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones 
correspondientes a su asesoramiento jurídico. 

- Un interventor (género neutro), o una persona funcionaria adscrita a la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de Murcia, habilitada, por resolución del 
Interventor General, para asistir a las Mesas de Contratación, o a falta de estas, una 
persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones 
relativas a su control económico-presupuestario. 
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- Un secretario (género neutro) que será una persona funcionaria -o, en su defecto, 
otro tipo de personal-, dependiente del órgano de contratación. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de técnicos o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias 
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad 
al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

Las reuniones de la Mesa de contratación podrán celebrarse mediante videoconferencia, 
de acuerdo con la normativa vigente al respecto. En tal caso, deberá publicarse un anuncio 
en el Perfil del Contratante donde se haga constar tal circunstancia, y las fechas y lugares 
donde se celebrarán las reuniones mediante videoconferencia. 

17. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (art 159 LCSP) 

17.1. Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación calificará previamente los 
documentos presentados en el SOBRE "1" en tiempo y forma. A los licitadores cuya 
proposición contenga defectos subsanables se les concederá un plazo de TRES DÍAS 
HÁBILES para su subsanación, comunicándoles telefónicamente o mediante fax este 
plazo y las deficiencias de su documentación desde el Departamento de Contratación del 
CAR, y mediante exposición pública en el Tablón del CAR. Se considera defecto 
subsanable la no aportación de algún documento de los previstos en la cláusula 14 de este 
Pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de 
derecho que refleja el documento existiese con anterioridad a la finalización del plazo para 
presentar ofertas. 

17.2. La apertura de las OFERTA TÉCNICA (SOBRE 2) se realizará en el CAR a las 11:00 horas 
del día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de proposiciones, 
en el caso de que la documentación aportada en el sobre 1 (declaración responsable) esté 
correcta. Si existiesen defectos en la documentación aportada por algún contratista en el 
sobre 1 y se conceda a los contratistas plazo para la subsanación de los mismos, o el 
órgano de contratación esté pendiente de la recepción de alguna oferta no se procederá a 
la apertura del sobre 2 en ese día, posponiéndose previa convocatoria a la mesa de 
contratación al efecto. 

Se efectuará al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los 
datos que figuran en el Libro de Registro, dándose conocimiento del número de 
proposiciones presentadas, nombre de los licitadores, resultado de la calificación de los 
documentos y de la subsanación de deficiencias de éstos. 

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas 
por el orden de su presentación, dando a conocer el contenido de cada una.  

De todo lo actuado y manifestado se dejará constancia sucinta en el acta que se levantará 
al efecto. 

La Mesa de Contratación solicitará los informes técnicos que considere oportunos para 
realizar la valoración de las ofertas técnicas. 

17.3. Apertura del SOBRE 3 (OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS), una vez concluida la valoración de las ofertas técnicas, se convocará acto 
público en el que se dará a conocer dicha valoración y se procederá a la apertura del sobre 
3. Posteriormente la Mesa procederá a la valoración de las ofertas económicas y a la 
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puntuación global de las ofertas, formulando propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación y al cálculo de los criterios matemáticos. 

De todo lo actuado y manifestado se dejará constancia sucinta en el acta que se levantará 
al efecto. 

17.4. Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el art. 149 de la 
LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la 
viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes 
al requerimiento. 

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las siguientes: 

Lo indicado en el art. 149 de la LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos. 

17.5. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 

17.6. Los licitadores que han participado en la preparación del contrato, elaborado el pliego de 
prescripciones técnicas o redactados proyectos de obra serán excluidas de la licitación si, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de la LCP, no puede acreditarse que 
su intervención no va a afectar a la competencia y a la igualdad de trato de todos los 
licitadores. 

Antes de proceder a la exclusión, se dará audiencia a la correspondiente empresa para 
que justifique que su intervención en la fase preparatoria del contrato no falseará la 
competencia y la igualdad de trato de todas las empresas licitadoras, adoptándose, 
además, las medidas previstas en el artículo 70.1 de la LCSP. 

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 
la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 

18. ADJUDICACIÓN (arts. 150.2 y 158 LCSP) 

18.1. La Mesa de contratación requerirá a la persona licitadora propuesta como adjudicataria 
para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquel en que haya recibido el requerimiento, para que constituya la garantía definitiva en 
la forma establecida en la cláusula 19. 

Asimismo, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta 
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la 
documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que 
proceda a su calificación. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le 
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% de su oferta económica. Asimismo, 
se recabará la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

18.2. Presentada la garantía definitiva, la adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes. 
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Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las 
empresas licitadoras podrán retirar sus ofertas. 

18.3. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las empresas licitadores, y 
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la 
LCSP. 

 

19. GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108 y 109 LCSP) 

19.1. La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo de 
siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio 
final ofertado, IVA excluido. 

Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además 
de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe del 4% 
del precio final ofertado, IVA excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de 
garantía definitiva. 

19.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o 
por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas 
reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Murcia [o en la 
Caja General de Depósitos]. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán 
estar bastanteados por el Servicio Jurídico de la Comunidad de Murcia. 

19.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde 
la fecha en que se notifique a la empresa adjudicataria la aprobación de la modificación del 
contrato. 

19.4. En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la empresa adjudicataria deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución. 

19.5. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

CAPÍTULO III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 y 153 LCSP) 

20.1. Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento 
administrativo, que es título válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la 
empresa contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

20.2. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara 
a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la persona adjudicataria, RMD le 
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si 
se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 
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Si las causas de la no formalización fueren imputables a RMD, se indemnizará a la 
empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

21. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 237 LCSP) 

21.1. En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la empresa contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación. 

21.2. Cuando, a juicio de la Dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la 
empresa contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión 
y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por la 
Dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificada la persona 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

22. PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG) 

22.1. La empresa contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la 
formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se 
determinen reglamentariamente. 

22.2. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los 
plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de 
RMD permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales 
modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total 
de adjudicación de la obra. 

22.3. El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, 
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 
del contrato. 

22.4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su 
caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

23. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS (PCAGO) 

23.1. La empresa contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

La empresa contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca 
de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán por cuenta de la empresa contratista. 

23.2. En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la empresa 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, 
un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en 
las obras contratadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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23.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la empresa contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por RMD, corriendo los 
gastos por cuenta de aquélla. 

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

24. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
(PCAGO) 

24.1. RMD, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus 
órdenes e instrucciones a la empresa contratista por medio de su delegado o delegada de 
obra. 

24.2. El delegado o delegada de obra de la empresa contratista deberá ser la persona designada 
por éste, y aceptada por RMD antes de la formalización del contrato, con experiencia 
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación exclusiva. 

A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a 
ninguna otra obra sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

25. PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
(arts. 62 y 238 LCSP) 

La Dirección facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del trabajo, 
supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursando a la empresa contratista las órdenes e instrucciones 
del órgano de contratación. 

26. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA (art. 238 LCSP) 

26.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 
y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la empresa 
contratista la Dirección facultativa de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes. 

26.2. La empresa contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social 
y laboral que vinculen al Estado. 

26.3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por RMD, hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a RMD su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, 
en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por RMD, salvo que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
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26.4. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP (art. 197 LCSP). 

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de RMD será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 
También será RMD responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto (art. 196 LCSP). 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

26.5. La empresa contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a 
su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de 
la LCSP. 

26.6. La empresa contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable de la empresa adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, 
que son ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos 
o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que 
garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su 
firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

26.7. Asimismo, en virtud del artículo 211.f) de la LCSP, la empresa contratista contrae las 
obligaciones contractuales de carácter esencial establecidas a continuación. 

26.8. Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

26.9. Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 13.3 
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron 
la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 

26.10. Pagar, en las condiciones establecidas, a las empresas subcontratistas o suministradoras 
que intervienen en la ejecución del contrato. 

26.11. Si la ejecución del contrato requiriere que la empresa contratista haya de contratar personal, 
éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las 
oficinas del Servicio de Empleo de la comunidad de Murcia con una antigüedad de, al 
menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. 

Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio de Empleo de la 
comunidad de Murcia acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido 
ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o 
cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 
demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la 
fecha efectiva de la contratación. SA
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La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se 
considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f) del LCSP y en 
la cláusula 36 del presente pliego. (art. 202 LCSP). 

26.12. Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

26.13. Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a que se 
comprometió en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.4 del presente pliego. 

26.14. La empresa contratista y durante el desarrollo de las obras, se comprometerá a que las 
mismas no afecten al normal funcionamiento del Centro, con especial relevancia a las 
instalaciones anexas a la obra y más concretamente Pabellón Polideportivo y Pabellón 
para Deportes de Lucha. 

26.15. Asimismo, en la ejecución del contrato la empresa contratista habrá de cumplir con la 
siguiente condición especial de ejecución: Condición especial de tipo ambiental recogida 
en el artículo 202 de la LCSP siendo necesario la presentación de una memoria ambiental 
de protección del entorno y con especial atención al Mar Menor. 
Serán responsabilidad de la empresa contratista los daños y perjuicios que durante la 
ejecución o explotación de las obras se causen tanto a RMD como a terceros por defectos 
e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones 
de preceptos legales o reglamentarios en que la misma haya incurrido imputables a aquélla, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 315.2 de la LCSP. 

Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase 
en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como 
consecuencia de errores u omisiones imputables a la empresa contratista, ésta habrá de 
abonar una indemnización a RMD, de acuerdo con el baremo establecido en el artículo 
315.1 de la LCSP. 

27. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

27.1. Son de cuenta de la empresa contratista los gastos de formalización del contrato, si éste 
se elevare a escritura pública. 

27.2. Tanto en las proposiciones presentadas por las empresas licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta de la empresa contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por 
RMD, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por 
aquélla, como en el documento de formalización del contrato. (art. 139.4 LCSP) 

Se consideran también incluidos en la proposición de la empresa adjudicataria y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 
contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 

27.3. Será a cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por 
cuenta de la empresa contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario 
realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

27.4. Serán a cuenta de la empresa contratista los gastos de publicación de los anuncios de 
afecciones a las personas usuarias, con motivo de la ejecución de las obras. 

28. ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (arts. 198 y 240 LCSP) 
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28.1. A efectos de pago a la empresa contratista, la Dirección de la obra expedirá certificaciones 
mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, 
debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a que correspondan y remitir 
una copia a la empresa contratista a efectos de que ésta, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto 
bueno de la Dirección facultativa de la obra designada por RMD. 

28.2. El pago de las certificaciones de obra será mediante Transferencia bancaria contra 
presentación de factura, que deberá presentar en el registro administrativo del órgano de 
contratación, sito en la dirección indicada en el apartado 3.2 del ANEXO I. El órgano de 
contratación deberá constar en la factura como destinatario de la misma, siendo el órgano 
competente para su contabilización. 

La empresa contratista deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
siguientes a la expedición de la certificación mensual de la obra realizada. 

28.3. Si la factura se ha tramitado correctamente por la empresa contratista, RMD deberá 
abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de conformidad. 

Si la empresa contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de 
la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar 
el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por RMD en el pago del precio, ésta deberá abonar a la empresa 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
de los referidos plazos, la empresa contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión 
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a RMD con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 

Si la demora de RMD fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la empresa contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de RMD será el establecido en el artículo 
199 de la LCSP. 

28.4. La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad 
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

28.5. Previa petición escrita de la empresa contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por 
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma 
y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la 
LCAP. 

28.6. La empresa contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y RMD expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 200 
LCSP) SA
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29. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO (arts. 
192, 193, 194 y 195 LCSP) 

29.1. La empresa contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
en los términos previstos en la cláusula 11 del presente pliego. 

29.2. Incumplimiento de plazos 

29.2.1. Si llegado el final de la obra, la empresa contratista hubiere incurrido en demora, por 
causa a ella imputable, RMD podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por 
la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de 
las penalidades diarias en la proporción indicada en el apartado 16 del ANEXO I. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

Esta misma facultad tendrá RMD respecto al incumplimiento por parte de la empresa 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

29.2.2. La constitución en mora de la empresa contratista no requerirá intimación previa por 
parte de RMD. 

29.2.3.  Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la 
empresa contratista, RMD podrá a petición de esta o de oficio, conceder la prórroga por 
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la empresa contratista solicite otro menor, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

29.3. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato 

29.3.1.  En el caso de que la empresa contratista realizara defectuosamente el objeto del 
contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud de este contrato, o las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica por importe indicado en el 
apartado 16 del ANEXO I. 

29.3.2.  Cuando la empresa contratista, por causas a ella imputables, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes 
penalidades: ver el apartado 16 del ANEXO I. (art. 192.2 LCSP) 

29.4. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptando a 
propuesta de la persona responsable supervisora de la ejecución del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los 
abonos a realizar al contratista, o cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, sobre la 
garantía definitiva. 

29.5. Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubriesen los daños ocasionados a RMD por los incumplimientos de la empresa contratista, 
aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
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CAPÍTULO VI. SUBCONTRACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y 
SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

30. SUBCONTRATACIÓN (arts. 215, 216 y 217 LCSP) 

30.1. La empresa contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 
de la LCSP la ejecución parcial del contrato. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de las empresas subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar al órgano de contratación 
por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 
ejecución de este, los datos de contacto y representante o representantes legales 
de la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para 
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 
su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición 
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

b) La empresa contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución 
del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas 
subcontratistas. 

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse 
hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y 
aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que 
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que RMD no 
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen 
será igualmente aplicable si las empresas subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

30.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la persona 
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas 
en la cláusula 26.8 del presente pliego. 

30.3. La empresa contratista deberá pagar a las empresas subcontratistas o suministradoras en 
los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 

30.4. RMD comprobará que el contratista paga debidamente a las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participan en el contrato. 

Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la empresa contratista adjudicataria 
le remitirá una relación detallada de las empresas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden relación 
directa con el plazo de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la empresa contratista adjudicataria 
deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos 
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en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
aplicación. 

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 

Además, el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición de las 
siguientes penalidades: ver el apartado 16 del ANEXO I. 

 

31. CESIÓN DEL CONTRATO 

La empresa contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en 
esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos 
y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva 
constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria. 

32. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación de la empresa contratista comunicar a RMD cualquier cambio que afecte a 
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos 
para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de 
las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la empresa contratista. 

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

33. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCSP) 

33.1. El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la empresa contratista, con la 
salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento 
administrativo. 

33.2. Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

 No se prevé ninguna modificación del contrato. 

 

 

34. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP) 

Si RMD acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la 
empresa contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. 

El acta de suspensión será firmada por la persona responsable del contrato y la empresa 
contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el 
día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión. 
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Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la 
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 

Acordada la suspensión, RMD abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP. 

CAPÍTULO VIII.  FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

35. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. (arts. 210 y 243 LCSP) 

35.1. El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de RMD. 

35.2. La empresa contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa designada 
por RMD representante de esta, la persona facultativa encargada de la dirección de las 
obras y la empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
persona funcionaria técnico, designada por RMD y representante de esta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
la persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo 
la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

35.3. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente 
se establezcan. 

35.4. No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  

36. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO (arts. 211 y 245 de la LCSP) 

Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por 
la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la 
LCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la empresa 
contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a 
su conocimiento con ocasión del mismo. 

37. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 

37.1. Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
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empresa contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del plazo fijado en la 
LCSP. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se 
refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a 
instancia de la empresa contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, la Dirección formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que 
será notificada a la empresa contratista para que, en el plazo de diez días, preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la empresa 
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma. 

37.2. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la empresa contratista tendrá 
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

38. PLAZO DE GARANTÍA (arts. 210, 243 y 244 de la LCSP) 

38.1. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año a contar desde la 
fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual RMD podrá comprobar que el trabajo 
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

38.2. Durante el periodo de garantía, la empresa contratista estará obligado a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia 
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere 
podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 
LCSP. 

39. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art.111 LCSP) 

39.1. Cumplidas por la empresa contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla. También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, 
por causa no imputable a la empresa contratista. 

39.2. Transcurridos SEIS (6) MESES, desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el 
plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables a la empresa contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de 
las que responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la LCSP. 

40. RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP) 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, responderá esta 
de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince 
años a contar desde la recepción. 

Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
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directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

--------o0o-------- 
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ANEXO I 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE  

1.1. OBJETO 

Objeto del contrato 

Construcción de un Pabellón Auxiliar para Tenis de Mesa sobre actuales pistas de pádel, del 
CAR Región de Murcia  

Codificación correspondiente al vocabulario común de contratos 
públicos (CPV) de la Comisión Europea 

45212000-6    Trabajos de construcción de edificios 
relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el 
alojamiento y restaurantes 
45212200-8    Trabajos de construcción de instalaciones 
deportivas 
45212210-1    Trabajos de construcción de instalaciones 
deportivas para la práctica de un solo deporte 

Clasificación estadística de productos por actividades en la CEE 
(CPA-2008) 

No procede 

Calificación del contrato (art. 12 LCSP) OBRAS 

Detallar las condiciones, características o especificaciones del objeto del contrato. En el supuesto que estén descritas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas hacer referencia a las cláusulas del mismo. 

Lote 1, de acuerdo con el Proyecto de construcción de pabellón auxiliar y vestuarios sobre pistas de pádel de ICA Proyectos SL 
de enero de 2023. Además del pabellón, se incluye toda la estructura metálica y cimentación de los vestuarios, al tratarse de 
una estructura continua y dificultar mucho su ejecución en caso de realizarse con posterioridad. En el Lote 2, que no es objeto 
de esta licitación, se incluyen los vestuarios con todas sus instalaciones, pavimentos, tabiquerías y acabados. 
 

1.2. LOTES 

División en lotes 
 

SI 
 

NO 

En caso de no dividir en lotes, justificar con mucho detalle la causa de 
por qué no hacerlo. Art. 99 LCSP 

La división en lotes de esta fase del proyecto haría la 
ejecución de las obras excesivamente difícil u onerosa 
desde el punto de vista técnico, por otro lado implicaría 
la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas 
para los diversos trabajos que se irán desarrollando casi 
de forma simultánea y/o consecutiva lo que podría 
conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución 
adecuada del contrato 

 

LOTE DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESU-
PUESTARIA O FINAN-

CIACIÓN 

IMPORTE VALOR 
ESTIMADO (SIN 

IMPUESTOS) 

000 NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.3. REGULACIÓN ARMONIZADA 

Sujeto a regulación armonizada 

 
SI 

 
NO 

 X 
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1.4. GASTOS DE PUBLICIDAD 

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato 
a que se refiere el artículo 135 LCSP, tanto en boletines oficiales 
como, en su caso, en otros medios de difusión 

2.000 EUROS 

2. PERFIL DEL CONTRATANTE 

Organización contratante Apoderado 

Nombre del Órgano de Contratación  
Francisco Javier Sánchez López 

URL perfil del contratante 
No procede 

3. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. ORGANISMO QUE HA SENTIDO LA NECESIDAD 

Organismo que ha sentido la necesidad y del Mando, Dirección, 
Jefatura u Órgano Directivo 

Región de Murcia Deportes SAU 

Dirección fiscal Avda. Mariano Ballester, nº 2, 30710 Los Alcázares 

Dirección electrónica administracion@carmurcia.es 

3.2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Denominación legal del Órgano de Contratación Región de Murcia Deportes SAU, siendo ésta sector 
público y poder adjudicador, no siendo Administración 
Pública. 

CIF del Órgano de Contratación A-73228207 

Indicar si las facultades son delegadas o desconcentradas y el Real 
Decreto u Orden Ministerial que se las atribuye 

Mediante Ley 7/2002, de 25 de junio, de creación de la 
empresa pública «Centro de Alto Rendimiento Infanta 
Cristina y posterior modificación en la Ley 8/2015, de 
24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la 
Región de Murcia, se le atribuye carácter de medio pro-
pio instrumental y servicio propio de la Comunidad Au-
tónoma. 

Pudiendo asumir encomiendas de gestión para la rea-
lización de actividades de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y de sus organismos y entidades 
de derecho público de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

Dirección fiscal  Avda. Mariano Ballester, nº 2, 30710 Los Alcázares 

Dirección electrónica  administracion@carmurcia.es 
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3.3. RESPONSABLE DEL CONTRATO  

Responsable del Contrato Rafael Alcázar Corona 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato 

Dirección - Gerencia 

3.4. MESA DE CONTRATACIÓN  

Presidente Rafael Alcázar Corona 

Secretario Alicia Bermejo Castejón 

Vocal JURIDICO/AUDITOR Aníbal Torregrosa Meseguer 

Vocal INTERVENTOR Eduardo Segarra Vicens 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

Importe valor estimado del contrato (IVA NO incluido) 
ANUALIDAD IMPORTE DESCRIPCIÓN 

Lote 1 
2023 245.955,03 € Construcción de Pabellón de Tenis de Mesa sobre Pistas 

de Pádel 

 
 
TOTAL:  

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

El precio del contrato se formula en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación, unidades de 
ejecución o unidades de tiempo  

SI 
 

NO 

El precio del contrato se formula en términos de precios aplicables a 
tanto alzado a la totalidad de las prestaciones incluidas en su objeto SI ☒ NO ☐ 

El precio del contrato se formula en términos de aplicación de 
honorarios por tarifas SI ☐ NO ☒ 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)(ART. 100 LCSP) 

Presupuesto base de licitación (IVA no incluido) 245.955,03 € 

IVA TIPO O EXENTO % 21% 

Presupuesto base de licitación (IVA INCLUIDO) 297.605,59 € 

 
 
 
 
 

 X 

SA
NC

HE
Z 

LO
PE

Z,
 F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

29
/0

9/
20

23
 0

9:
36

:5
2

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-0
ad

4b
cf

5-
5e

9b
-a

7e
6-

0c
cc

-0
05

05
69

b6
28

0



 
 
 

26 
 

Justificación del cálculo del PBL 

Actuaciones previas: 14.074,99 € 
Cimentación y estructura: 125.067,26 € 
Cerramiento y cubiertas: 32.854,50 € 
Iluminación, ventilación y acabados: 21.894,61 € 
Protección de incendios: 510,80 € 
Carpintería: 3.316,26 € 
Seguridad y salud: 5.202,90 € 
Gestión de residuos: 3.763,58 € 
13% Gastos generales: 26.869,04 € 
6% Beneficio industrial: 12.401,09 € 

 
Desglose Presupuesto Base de Licitación: 

ANUALIDAD BASE IMPONIBLE CUOTA IVA TOTAL 

2023 245.955,03 51.650,56 297.605,59 

5. FINANCIACIÓN 

Organismo que certifica la existencia de crédito Región de Murcia Deportes SAU 

 
Créditos con los que se atenderán las obligaciones económicas del contrato: 

TOTAL: 
Certificados de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 
General Presupuestaria y de retención de crédito: 

DOCUMENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

No procede No procede No procede 

   

6. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

6.1. PLAZO DE DURACIÓN  

DURACIÓN 

Plazo total de duración de la prestación objeto de este 
contrato 

2 MESES 

Se contemplan prórrogas  

 
SI 

 
NO 

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Lugar de ejecución de la prestación Lote 1 Instalación del CAR Región de Murcia 

7. PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO 

Tramitación del expediente: 
 

ORDINARIA 

 X 

X 
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PROCEDIMIENTO 

 
URGENTE 

 
EMERGENTE 

Procedimiento ABIERTO 

Criterios de Adjudicación 

 
Se atiende a un único criterio   

 
Se atiende a una pluralidad de criterios 

Apertura Oferta Económica 

 
Acto público 

 
 

Acto privado por medios electrónicos 

Subasta electrónica  

 
SI 

 
NO 

8. SOLVENCIA ECONÓMICA – FINANCIERA Y TÉCNICO - PROFESIONAL 
8.1. SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA – TÉCNICA PROFESIONAL 

SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA (ART. 87 LCSP) (UNO O VARIOS CRITERIOS) 
(INDICAR IMPORTE MÍNIMO EN CADA CRITERIO) 
Criterio 1. Volumen anual de 
negocios (Por lotes) MARCAR ☒  SI     ☐ NO 

Modo de acreditación Tener un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido a 
alguno de los tres últimos ejercicios disponibles, igual o superior al 50% del valor estimado 
del contrato (cantidad igual o superior a 123.000€). 
Esto se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales auditadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, o documento equivalente. En el caso de que se trate 
de empresas no obligadas a presentar las cuentas en registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados. 

Criterio 2. Seguro de 
responsabilidad civil por riesgos 
profesionales 

MARCAR ☒  SI     ☐ NO 

Modo de acreditación Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 
por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato (importe igual o superior 
a 123.000€), así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice 
el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación 
de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el 
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y 
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación 
del seguro. 

Criterio 3. Patrimonio neto, o bien 
ratio entre activos y pasivos, al 
cierre del último ejercicio 
económico  

MARCAR ☐  SI     ☒ NO 

Modo de acreditación  

Criterio 4. Periodo medio de pago 
a proveedores del empresario. 

MARCAR ☐  SI     ☒ NO 

Modo de acreditación  

 

X 

X 

 

 X 
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Criterio 5. Definir MARCAR ☐  SI     ☒ NO 

Modo de acreditación  

SOLVENCIA TÉCNICA PROFESIONAL (art. 90 LCSP) (UNO O VARIOS CRITERIOS) 

Criterio a).  
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos. 

MARCAR ☒  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza realizados en el curso 
de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre 
los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto del contrato la 
pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en 
alguno de los establecidos en el reglamento, y en caso contrario la igualdad entre los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de proposiciones u ofertas. 
El licitador deberá acreditar un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (cantidad igual o superior a 
172.170,00 euros). 

Criterio a bis) (en caso de 
empresa de nueva creación) 

Indicar el criterio del 2 en adelante que sustituye al 1. 

Modo de acreditación  

Criterio b) Personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio d) Control que versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre 
los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control 
de la calidad.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así ́como de los 
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un 
criterio de adjudicación.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio f) Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá́ aplicar al ejecutar el 
contrato.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  
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Criterio g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio h) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

Criterio i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar.  

MARCAR ☐  SI      ☐ NO 

Modo de acreditación  

8.2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL  

PROCEDE ☐  SI     ☒ NO 

8.3. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS 

PERSONALES Y MATERIALES 

PROCEDE 
   ☒ SI         ☐ NO 

El adjudicatario está obligado a adscribir con carácter de dedicación exclusiva o parcial, un Arquitecto o Arquitecto técnico, o bien 
un ingeniero de la edificación, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, 
quedando aquél como representante de la contrata ante RMD. 

Nombres y la cualificación del personal 
responsable de ejecutar el contrato  

☐ SI ☐ NO 

 
 

8.4. NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

GARANTÍA DE LA CALIDAD  ☐ SI ☒ NO 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  ☐ SI ☒ NO 

9. SEGURIDAD 

CLASIFICACIÓN 

Está clasificado ☐ SI ☒ NO 
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10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VARIANTES 

10.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☐ Un único criterio ☒ Pluralidad Criterios  

 
 

10.1.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (10 %) 

Criterio 1 MÁXIMO 5 PUNTOS 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS 

Modo de acreditación 

En este apartado se valorará la correcta interpretación del Proyecto, así como el Programa de los Trabajos y su 
adaptación a las singularidades del CAR Región de Murcia. El licitador incluirá un análisis específico de los 
condicionantes externos a la ejecución del contrato que puedan influir en la planificación y materialización de los trabajos, 
así como las medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de 
ejecución del contrato, a la actividad del CAR Región de Murcia y para generar los menores problemas posibles a los 
usuarios y empleados (movilidad, accesibilidad). 

 

Criterio 2 MÁXIMO 5 PUNTOS 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 

MEMORIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

Modo de acreditación 

En este apartado se valorarán las medidas a implementar durante el desarrollo de las obras, y de acuerdo con la 
legislación vigente, de no afecciones medioambientales e impacto al Mar Menor. 

 

Aquellas proposiciones que no alcancen al menos el 50 % de puntuación en los criterios sujetos a 
juicios de valor (5 PUNTOS), serán desestimadas. 

El licitador deberá presentar un único documento, en A-4 y con un máximo 40 folios a una cara, permitiéndose hasta 5 folios A-3 
adicionales para presentación de planos, infografías, esquemas, cronogramas, …), con letra arial 11, e interlineado sencillo, que 
recogerá el estudio y análisis sobre el proyecto de obra y las medidas concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar 
de acuerdo con los puntos anteriores. No se valorará la documentación que exceda de dicho número de páginas. Se rechazará la 
oferta en caso de no presentar el programa de trabajo. 

Se valorará de la siguiente forma cada subapartado. 
 Muy Bueno (MB): cuando la información incluida sea completa y detallada del apartado en cuestión 

y/o se refleje con fidelidad la realidad del mismo y se propongan medidas de actuación adecuadas, 

coherentes y justificadas y bien definidas, cumpliendo las expectativas del CAR Región de Murcia. 

A los apartados calificados como “MB” se les otorgará una puntuación entre el 80% y el 100% de 

los puntos para dicho apartado. 

 Bueno (B): cuando la información del apartado a valorar, pero no se propongan medidas de actua-

ción precisas y detalladas. A los apartados calificados como “B” se les otorgará una puntuación 

entre el 50% y el 80% de los puntos para dicho apartado. 

 Regular (R): cuando la descripción del apartado a valorar se limite a un somero planteamiento, 

teórico y poco cercano a la realidad, o bien no se realicen aportaciones de actuación concretas y 
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detalladas. A los apartados calificados como “R” se les otorgará una puntuación entre el 20% y el 

50% de los puntos para dicho apartado. 

 Insuficiente (I): cuando la información que se incluya en el apartado a valorar sea incompleta y no 

contenga información suficiente relacionada con la actuación, contenga datos contradictorios o no 

se adapte a las necesidades del objeto del contrato, asimismo se considerará insuficiente si la pro-

puesta para el apartado a valorar presenta poca coherencia o no permite conocer claramente la 

propuesta ofertada. A los apartados calificados como “I” se les otorgará una puntuación entre el 0% 

y el 20% de los puntos para dicho apartado. 

 

 

10.1.2. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (90 %) 

Criterio 1 MÁXIMO 70 PUNTOS 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 

Se asignarán 70 puntos a la oferta más baja entre todas las presentadas. Asimismo, si una oferta es igual al presupuesto base 
de licitación se le asignarán 0 puntos. 

Modo de acreditación 

 

Fórmula 

La puntuación correspondiente a las restantes ofertas se obtendrá mediante la siguiente fórmula:  
 

𝑃i = 40 x {1 – ((𝐵𝑚𝑎𝑥 – 𝐵i)/ 𝐵𝑚𝑎𝑥 ) )} 
 

Pi = Puntos obtenidos por el licitador i 
Bmax = Baja de la oferta más económica. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 
Bi = Baja del licitador i. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.  
 

Justificación de la elección de la fórmula: Esta fórmula, se caracteriza por establecer un sistema objetivo y proporcional de 
reparto de puntos que asegura el otorgamiento de la máxima puntuación a la mejor oferta utilizando como elemento de ponderación 
la relación existente entre ésta y cada una de las ofertas analizadas sin establecer umbrales de saciedad. 

Criterio 2 MÁXIMO 10 PUNTOS 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 

Compromiso de colocación de pavimento especial para pistas de tenis de mesa que suministrará el CAR, sobre la solera 
del pabellón. 

Modo de acreditación 

 

Fórmula 

 

Criterio 3 MÁXIMO __5___ PUNTOS 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 

 Que la empresa contratista cuente con un sistema de gestión de calidad con certificado ISO 9001 o similar (2,5 puntos) 

 Que la empresa contratista cuente con un sistema de gestión ambiental con certificado ISO 14001, Reglamento EMAS o 
similares (2,5 puntos) 
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Modo de acreditación. 
 

Fórmula 

 

Criterio 4 MÁXIMO _5_____ PUNTOS 
 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 
 

AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA. (Hasta un máximo de 5 puntos). Se valorará la ampliación del plazo de garantía por encima 
del mínimo establecido en el pliego de 12 meses. Se otorgarán 2,5 puntos por cada 6 meses de ampliación del plazo de garantía, 
hasta un máximo de 1 año adicional 

Modo de acreditación. 
 

Fórmula 

 

 

Criterio 5 MÁXIMO _____ PUNTOS 
 

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima 
 

 

Modo de acreditación. 

 

Fórmula 

 

10.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

CRITERIOS QUE PERMITAN ESTABLECER OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

A los efectos previstos en el art. 149.2 LCSP, se considerarán ofertas incursas en presunción de anormalidad aquellas 
cuya baja supere en más del 10% la baja media de las ofertas presentadas. 

10.3. DESEMPATE 

 
CRITERIOS DE DESEMPATE 

☒ 

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 
tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
En el caso de que varias empresas licitadoras acrediten dicha condición, tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

☐ 

En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones 
presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. 

☐ 
Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan 
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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OTROS CRITERIOS ANTE LA IGUALDAD DE LAS OFERTAS EN EL SUPUESTO QUE FUERAN INSUFICIEN-
TES LOS ANTERIORES 

 

10.4. VARIANTES 

VARIANTES 

Se acepta la presentación de variantes en las proposiciones a presentar por los 
licitadores ☐ SI ☒ NO 

10.5. ÓRGANO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO 

DE VALOR. 

Procede    ☒  SI ☐ NO 

☐ Comité de Expertos Composición 

☐ Vocales técnicos:  

☒ Empresa externa  

11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE 

☒ Tres Sobres  
Sobre 1 – Documentación Administrativa 
Sobre 2 – Criterios cuantificables mediante un juicio de valor 
Sobre 3 – Criterios cuantificables automáticamente 

☐ Dos sobres  
Sobre 1 – Documentación administrativa  
Sobre 3 – Criterios cuantificables automáticamente 

12. GARANTÍAS 

12.1. GARANTÍA PROVISIONAL 

Se requiere garantía provisional ☐ SI ☒ NO 

12.2. GARANTÍA DEFINITIVA 

Se requiere garantía definitiva ☒ SI ☐ NO 

Porcentaje de la garantía definitiva 5% 

Órgano a disposición Región de Murcia Deportes S.A.U. 

Constitución garantía definitiva en forma de retención del 
precio. ☐  SI ☒ NO 
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12.3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

Se requiere garantía complementaria ☐ SI ☒ NO 

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Medioambiental 

Descripción  Medidas a implementar durante el desarrollo de las obras, y de acuerdo con la 
legislación vigente, de no afecciones medioambientales e impacto al Mar Menor. 

Modo de acreditación Memoria ambiental 

El incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución supone  ☐ La aplicación de las penalidades establecidas en el apartado 18 del Anexo I 

☒ La resolución del contrato 

14. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Obligación de presentar un programa de trabajo ☒  SI ☐ NO 

15. REDACCIÓN DE PROYECTO 

Servicio de Redacción de Proyecto ☐  SI ☒ NO 

16. PENALIDADES 

Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido 

Penalidades por demora en la ejecución. 

Penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido 

Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales 
Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de los criterios de adjudicación 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral  

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas  
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Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de la obligación de indemnización de daños y perjuicios causados a terceros 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimiento de las normas de catalogación o demora en la entrega de los datos o informes requeridos. 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

Por incumplimientos o los retrasos en el pago de salarios o la aplicación de las derivadas de los convenios colectivos 
que sea grave y dolosa 

Del 5% al 10% de precio del contrato IVA excluido según la gravedad del incumplimiento, determinada por los servicios técnicos 
municipales, pudiendo ser causa de resolución del contrato 

17. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
PROCEDE ☐ SI ☒ NO 

18. PAGO DEL PRECIO 

 
18.1. FORMA DE REALIZAR EL PAGO DEL PRECIO 

Forma de realizar el pago del precio Transferencia bancaria contra presentación de factura 

18.2. FACTURACIÓN  

Denominación legal del organismo que deberá figurar en 
las facturas 

Región de Murcia Deportes SAU 

CIF del organismo que deberá figurar en las facturas A-73228207 

Nº DIR 1 “Oficina Contable” y descripción  

Nº DIR 2 “Oficina Gestor” y descripción  

Nº DIR 3 “Unidad Tramitadora” y descripción  

Otros datos que deberán figurar en las facturas Avda. Mariano Ballester, nº 2, 30710 Los Alcázares 

18.3. ABONOS A CUENTA   

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias  ☐ SI ☒ NO 

19.  REVISIÓN DE PRECIOS 

Revisión de precios  ☐ SI ☒ NO 
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20. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

20.1. CESIÓN DEL CONTRATO   

Se pueden ceder los derechos y obligaciones 
dimanantes del presente contrato ☒  SI, conforme el artículo 

214.1.LCSP 
☐ NO 

Causas de la NO CESIÓN ☒ Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato. 

☐  De la cesión resulta una restricción efectiva de la competencia del 
mercado. 

20.2. SUBCONTRATACIÓN 

PROCEDE ☒ SI ☐ NO 

Porcentaje de las prestaciones que puedan ser 
subcontratadas  

 

Pago directo a los subcontratistas X  SI ☐ NO 

21. INFORMACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA  

Indicar los entes y los medios para adquirir la información pertinente 
sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del 
medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados 
durante la ejecución del contrato 

NO 

22. PÓLIZAS DE SEGUROS  

PROCEDE ☒  SI ☐ NO 

23. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

Plazo para realizar el acto formal y positivo una vez producida la eje-
cución de los trabajos. 

30 Días 

En el supuesto de admitir la recepción parcial del contrato, indicar si 
SE ADMITE/NO SE ADMITE la devolución parcial de la garantía de-
finitiva 

NO HAY RECEPCIÓN PARCIAL 

Indicar que materiales aporta Región de Murcia Deportes SAU PAVIMENTO ESPECIAL PARA TENIS DE MESA 

Garantías especiales que el adjudicatario deberá prestar NO PROCEDE 

24. PLAZO DE GARANTÍA 

PROCEDE ☒  SI ☐ NO 

Plazo de Garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad 1 AÑO 

SA
NC

HE
Z 

LO
PE

Z,
 F

RA
NC

IS
CO

 J
AV

IE
R

29
/0

9/
20

23
 0

9:
36

:5
2

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-0
ad

4b
cf

5-
5e

9b
-a

7e
6-

0c
cc

-0
05

05
69

b6
28

0



 
 
 

37 
 

25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Causas de resolución del contrato no expresadas en los artículos 211 y 313 LCSP 

Junto a lo dispuesto en los artículos 211 y 313 de la LCSP, podrán ser causa de resolución del contrato el incumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

 Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Pagar, en las condiciones establecidas, a las empresas subcontratistas o suministradoras que intervienen en 
la ejecución del contrato. 

 Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser 
contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo de 
la comunidad de Murcia con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva 
la contratación. 

 La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f) del LCSP y en la cláusula 36 del presente pliego. (art. 
202 LCSP). 

 Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

 Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a que se comprometió en cumpli-
miento de lo dispuesto en la cláusula 4.4 del presente pliego. 

 La empresa contratista y durante el desarrollo de las obras, se comprometerá a que las mismas no afecten al 
normal funcionamiento del Centro, con especial relevancia a las instalaciones anexas a la obra y más concre-
tamente Pabellón Polideportivo y Pabellón para Deportes de Lucha. 

 Cumplimiento de las obligaciones especiales de ejecución. 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D________________, con DNI____________, en nombre y representación de la 
sociedad____________________, con CIF__________  

 

Declaro bajo mi responsabilidad: 

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación 
legalmente exigida para concertar con el CAR la ejecución del contrato de _______________  

2º.- Que la empresa a la que represento dispone de solvencia económica y técnica o profesional 
exigida en el pliego de condiciones., o en su caso la clasificación correspondiente. Igualmente, que 
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

Igualmente se declara que se acreditará la solvencia con medios de otras empresas: SI/ NO 

Solo en el caso de que se acredite la solvencia con medios de otras empresas, declaro que existe 
un compromiso a que se refiere el artículo 75.2 con la empresa _________________, para acreditar 
la solvencia con los medios de la citada empresa. (1) 

3º.- Que la empresa que represento acude a la licitación en UTE: SI/ NO (2) 

4º.- Que para el presente procedimiento de licitación (adjudicación contrato de obras 
_____________________________) ni la persona jurídica ni ninguno de los administradores de la 
misma en cuya representación actúo está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
con la administración establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017. 

5º.- Que la sociedad que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y autorizo a la 
administración local a obtener de los organismos pertinentes los certificados que lo acreditan. 

6º.-Que la sociedad que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con el CAR. 

7º.-Que en este expediente SI/NO presentan proposición económica otras sociedades del mismo 
grupo empresarial (entendiéndose por tales aquellas que se encuentren en algunos supuestos del 
artículo 42 del Código de Comercio). (si la declaración es afirmativa deben indicarse las 
denominaciones sociales de las citadas empresas) 

8º. declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. (4)  

9º.- que la empresa que represento SI/ NO figura inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas 

Que las circunstancias reflejadas en los mismos respectos no han experimentado variación. Esta 
manifestación se reiterará, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice 
el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar consultas al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

10º.-. Respecto del Impuesto de Actividades Económicas, marcar con “X” lo que corresponda: 

 

 Estar dado Alta en el I.A.E., en el epígrafe correspondiente a las prestaciones objeto de este 
contrato, en el momento de presentación de su oferta.  0 SI   0 NO 

 Haberse dado de baja en la matrícula del I.A.E.  0 SI  0 NO 
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 Estar al corriente del pago del último recibo presentado al cobro, en el caso de tener la 
obligación de tributar por este impuesto. 0 SI  0 NO 

 Estar obligado al pago del mismo. 0 SI 0 NO 

11º.- que la dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser 
«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, es la siguiente: …………………………… (solo para el caso 
de que se vayan a practicar notificaciones electrónicas)  

 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.140 y 159.4.c de la Ley 9/2017, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea 
requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del 
contrato…………………, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 
presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al CAR a su 
verificación directa 

 

Igualmente, a través de este escrito autorizo expresamente al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, en caso de que se formule propuesta de adjudicación a favor 
de la empresa que represento. 

 

 

En ______ a _________________ 

 

 

 

Fdo.:_______________________ 

 

 

(Si el licitador actuase en su propio nombre y derecho deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” por los de su propia 
persona) 

 

 

(1) A rellenar solo en el caso de que se conteste que si se acredita la solvencia con medios de otras empresas. En este 
caso deberá de presentarse una declaración responsable cada una de las empresas 

(2) deberá de presentarse una declaración responsable cada una de las empresas 

(3) deberá de presentarse una declaración responsable cada una de las empresas que constituirá la UTE 

(4) solo en caso de empresas extranjeras 
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ANEXO III 

El abajo firmante D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. 
núm.__________ y domicilio a efectos de notificaciones en _____________________________, en 
nombre propio (o en representación de ______________________________, con C.I.F de la 
Empresa ________________),teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por el 
Ayuntamiento de _________  el día _______ solicita tomar parte en esta licitación para la ejecución 
de la obra  ________________ y solicita participar en dicho procedimiento. 

 

Y HACE CONSTAR: 

 

1º. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la 
adjudicación del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales 
a que se refiere el pliego de cláusulas administrativas. 

 

2º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y 
todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta 
adjudicatario del contrato. 

 

3º.- que me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe: 

 

• ……………euros IVA excluido (en letra y número) 

• ……………euros importe del 21% IVA (en letra y número) 

• Total, precio ofertado IVA incluido……... euros (en letra y número)   

 

4º.-  Que me comprometo a la colocación de pavimento especial para pista de tenis de mesa  

SI (  ) 

NO (  ) 

 

5º- Que cuento un sistema de gestión de calidad con la certificación ISO 9001 o similar 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

6º- Que cuento un sistema de gestión ambiental con la certificación ISO 14001, Reglamento EMAS 
o similar 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

7º.- Que ofrezco el siguiente plazo de garantía: ………. 
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En ____________, a ___ de _________________ de ________. 

Fdo.: _________________ 
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